Kanton St. Gallen

Gemeinde Mels
Gemeinde Flums
Gemeinde Walenstadt

Hochwasserschutzprojekt Seez, 3. Etappe

km 10.200 bis 5.850

Längenprofil 1:1'000

Abschnitt 1-4: km 10.200 bis km 5.850

(Valeiris - Valaschga)

Ausfertigung für		Projekt Nr.		Plan Nr.	Beilage Nr.
		49.001		124	3.1
Studie	Projektverfasser	Entw.	Gez.	Gepr.	Datum
Vorprojekt	IG Seez Mitte c/o Herzog Ingenieure AG Promenade 75, 7270 Davos Platz		grm		03.03.2026
Auflageprojekt	Herzog Ingenieure AG Visionär. Treffsi. Grundlos.				
Ausführungsprojekt					
Abschlussakten		(Name der elektronischen Datei)			
		Format		1260 x 710	1.10 m2

Legende

Bestand

Projekt

Terrain

- Sohle nach 60 Jahren
- Sohle nach 0 Jahre
- linkes Ufer
- rechtes Ufer
- WSP HQ100, Sohle nach 60 Jahren
- WSP HQ100, Sohle nach 0 Jahren



Metrierung	Zwischendistanzen	Terrainhöhen	Projekthöhen	Differenz Projekt-Terrain Höhe
10200.00	0.00	469.93		
10150.00	50.00	468.84	468.85	+0.00
10100.00	50.00	468.51	468.61	+0.09
10050.00	50.00	468.16	468.45	+0.29
10000.00	50.00	467.82	467.93	+0.11
9950.00	50.00	467.60	467.52	-0.08
9900.00	50.00	467.28	467.31	+0.03
9850.00	50.00	466.79	466.81	+0.02
9800.00	50.00	466.46	466.45	-0.01
9750.00	50.00	466.01	466.12	+0.11
9700.00	50.00	465.73	465.92	+0.19
9650.00	50.00	465.54	465.74	+0.20
9600.00	50.00	465.45	465.65	+0.20
9550.00	50.00	465.25	465.45	+0.20
9500.00	50.00	464.94	465.13	+0.19
9450.00	50.00	464.69	464.89	+0.20
9400.00	50.00	464.41	464.68	+0.27
9350.00	50.00	464.22	464.45	+0.23
9300.00	50.00	464.44	464.32	-0.12
9250.00	50.00	463.88	463.95	+0.07
9200.00	50.00	463.95	463.78	-0.17
9150.00	50.00	463.62	463.45	-0.17
9100.00	50.00	463.85	463.30	-0.55
9050.00	50.00	463.57	463.28	-0.29
9000.00	50.00	463.61	463.23	-0.38
8950.00	50.00	463.22	463.20	-0.02
8900.00	50.00	463.32	463.18	-0.14
8850.00	50.00	463.17	459.73	-3.44
8800.00	50.00	459.73	459.58	-0.15
8750.00	50.00	459.22	458.89	-0.33
8700.00	50.00	458.89	458.58	-0.31
8650.00	50.00	458.58	458.32	-0.26
8600.00	50.00	458.32	458.04	-0.28
8550.00	50.00	458.04	457.96	-0.08
8500.00	50.00	457.96	457.86	-0.10
8450.00	50.00	457.86	457.57	-0.29
8400.00	50.00	457.57	457.22	-0.35
8350.00	50.00	457.22	456.93	-0.29
8300.00	50.00	456.93	456.63	-0.30
8250.00	50.00	456.63	456.36	-0.27
8200.00	50.00	456.36	456.10	-0.26
8150.00	50.00	456.10	455.77	-0.33
8100.00	50.00	455.77	455.67	-0.10
8050.00	50.00	455.67	455.49	-0.18
8000.00	50.00	455.49	455.32	-0.17
7950.00	50.00	454.67	455.02	+0.35
7900.00	50.00	454.46	454.81	+0.35
7850.00	50.00	454.26	454.62	+0.36
7800.00	50.00	454.02	454.43	+0.41
7750.00	50.00	453.82	454.03	+0.21
7700.00	50.00	453.61	453.82	+0.21
7650.00	50.00	453.39	453.61	+0.22
7600.00	50.00	453.15	453.39	+0.24
7550.00	50.00	452.72	453.15	+0.43
7500.00	50.00	452.49	452.72	+0.23
7450.00	50.00	452.31	452.49	+0.18
7400.00	50.00	452.09	452.31	+0.22
7350.00	50.00	451.87	452.09	+0.22
7300.00	50.00	451.65	451.87	+0.22
7250.00	50.00	451.39	451.65	+0.26
7200.00	50.00	451.18	451.39	+0.21
7150.00	50.00	450.98	451.18	+0.20
7100.00	50.00	450.69	450.98	+0.29
7050.00	50.00	450.47	450.69	+0.22
7000.00	50.00	450.19	450.47	+0.28
6950.00	50.00	449.95	450.19	+0.24
6900.00	50.00	449.65	449.95	+0.30
6850.00	50.00	449.42	449.65	+0.23
6800.00	50.00	449.07	449.42	+0.35
6750.00	50.00	448.78	449.07	+0.29
6700.00	50.00	448.49	448.78	+0.29
6650.00	50.00	448.23	448.49	+0.26
6600.00	50.00	447.94	448.23	+0.29
6550.00	50.00	447.63	447.94	+0.31
6500.00	50.00	447.29	447.63	+0.34
6450.00	50.00	446.97	447.29	+0.32
6400.00	49.99	446.71	446.97	+0.26
6350.00	50.01	447.53	446.71	-0.82
6300.00	50.00	447.29	447.53	+0.24
6250.00	50.00	446.98	447.29	+0.31
6200.00	50.00	446.73	446.98	+0.25
6150.00	50.00	446.57	446.73	+0.16
6100.00	50.00	446.24	446.57	+0.33
6050.00	50.00	446.12	446.24	+0.12
6000.00	50.00	447.24	446.12	-1.12
5950.00	50.00	447.05	447.24	+0.19
5900.00	50.00	446.73	447.05	+0.32
5850.00	41.78	446.45	446.73	+0.28